
과 업 지 시 서

1. 과업개요

  가. 과 업 명: 의정부캠퍼스 에벤에셀관 원형극장 영상설비 개선

  나. 과업위치: 의정부캠퍼스 에벤에셀관 내 원형극장

  다. 목적: 노후화된 영상 송출 시스템을 고해상도 LED 디스플레이로 교체하고, 최적

화된 통합 제어 환경을 구축하여 시설 활용도를 극대화하고자 함.

  라. 과업내용

    본 과업은 설계, 장비 납품, 철거, 운반, 재구축, 시운전 및 사용자 교육을 포함하

며 세부 범위는 다음과 같다.

    1) 철거 및 이전

      - 기존 장비 철거: 원형극장에 설치된 기존 LED 디스플레이 패널, 제어 컨트롤

러, 함체 및 신호/전원 선로를 부품 손상 없이 안전하게 분

해 및 철거

      - 이전 및 재구축: 원형극장에서 철거한 LED 디스플레이 모듈 및 컨트롤러를 충

격 흡수 완충재로 포장하여 세미나실로 안전하게 운반

      - 시스템 연동: 이전에 따른 전원 및 영상 신호(HDMI 등) 선로를 신설하고 메인 

제어 PC와 시스템 연동

    2) LED 디스플레이 신규 설치: 메인 LED 전광판 및 캐비닛 제작 설치.

      - 기 구축된 통신배선 인프라 및 제어시스템과 별도의 추가 장비(컨버터 등) 없

이 상호 완벽히 호환 및 연동되어야 함

      - 천장 구간 케이블은 전선관을 사용하여 조명기구 및 냉·난방 설비의 영향을 

받지 않도록 절연 및 차폐 시공

      - 벽체 노출 케이블은 몰딩 처리 및 고정볼트 체결로 미관과 안전성 확보

    3) 운영실 내 제어시스템 구축

      - 영상 컨트롤 시스템: LED, 비디오 스위처, 전송 선로 구축.

    4) 테스트 및 시운전 실시

      - 설치 완료 후 감독원 입회 하에 시운전 및 조정 실시

      - 작동 상태, 소음, 제동, 수평·수직 상태, 안전장치 기능 점검

      - 화소 점검: 설치 완료 후 Dead Pixel(불량 화소) 유무를 전수 조사

      - 에이징 테스트: 최소 48시간 이상의 연속 가동 테스트를 통해 안정성 검증

  마. 기타사항

    1) 본 과업에 포함되지 않은 세부 사항은 관련 법령 및 일반적인 무대기계·조명 

시공 기준을 따른다.

    2) 모든 공정은 안전을 최우선으로 하여 수행한다.

  바. 과업기간: 계약일로부터 15일 이내

  사. 위치도
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2. 계약(발주)

  가. 내역서는 육안점검을 통하여 산출하여야 한다.(도면산출 불인정)

  나. 용역자는 내역(물품, 단가, 수량, 준공일 등) 변경 시 지체없이 공사관리자에게 

보고 및 계약변경을 요청하여야 한다.

  다. 용역자는 내역 변경 요청 시 변경사유 및 근거자료를 제출하여야 한다.

  라. 공사관리자는 과업내역 변경 접수 후 변경계약을 계약부서에 요청하여야 한다.

3. 용어의 정의

  가. “공사”란 건설(토목·건축·설비·조경·환경시설 및 기계설비 등), 전기, 정

보통신, 소방시설 등 그 밖에 명칭에 관계없이 시설물을 설치·유지·보수 및 

해체 등을 말한다.

  나. “용역”이란 재물의 형태를 취하지 않고 생산과 소비에 필요한 노무나 노력 및 



서비스 등을 제공하는 일을 말한다.

4. 착수

  가. 도급자는 착수 전 발주기관에 보고하고, 발주기관에서 요청하는 착수서류를 제

출하여야 한다. 단, 1,000만원 미만의 공사 및 용역은 서류를 생략할 수 있다.

5. 준공

  가. 도급자는 준공 후 발주기관에 보고하고, 발주기관에서 요청하는 준공서류를 제

출하여야 한다. 단, 1,000만원 미만의 공사 및 용역은 서류를 생략할 수 있다.

  나. 1,000만원 미만의 공사 및 용역은 거래명세서 및 사진대장을 제출하여야 한다.

6. 일반 및 보안 조건

  가. 용역자는 본 과업지시서, 관계법령, 규정 및 지침에 따라 제반사항을 성실하게 

이행하여야 한다.

  나. 본 과업 수행 중 정책의 변경이나 대학의 기본방침의 변경 등으로 인하여 과업 

내용중 일부 또는 전부의 변경이 불가피할 때에는 서로 협의하여 정하도록 한

다.

  다. 과업지시서 해석에 대한 의견차가 있을 경우에는 서로 협의 조정하여야 하며, 

협의가 성립되지 않을 경우에는 발주자의 해석에 따른다.

  라. 용역자는 본 과업 지시서에 명시되지 않은 사항이라도 과업수행에 필요하다고 

판단되어 대학이 요청할 경우에는 이를 성실하게 이행하여야 한다.

  마. 본 과업수행 기간 중 모든 보안책임이 있으며, 보안규정을 준수하여야 한다.

  바. 모든 성과품은 신한대학교의 허락 없이 임의로 소유하거나 복사 또는 외부로 유

출할 수 없다.

  사. 기타 보안규정 불이행으로 발생되는 모든 책임은 용역자가 진다.


